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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogédlna charakterystyka obiektu: )

Kosztorys obejmuje wykonanie remontu i przebudowy dachu i poddasza budynku Prokuratury Rejonowej w Zaganiu przy ul. Dworcowe;j
57.

Zakres opracowania obejmuje: wykonanie przebudowy poddasza, cze$Sciowe wzmochienie i wymiane wiezby dachowej, remont potaci
dachu.

Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie:u.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dz. U. nr 130, poz. 1389 z dnia 9 czerwca 2004r.
Ustawy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001r. w sprawie cen towaréw i ustug opublikowanej w Dz.U. nr 97/2001r.
poz.1500,

KNNR,KNR i inne katalogi

Podstawa ustalenia cen czynnikéw produkcyjnych:

-ceny $rednie Sekocenbud, nie ujete w zatgcznikach przyjeto na podstawie danych producentéw

W pozycjach scalonych modyfikowanych w kosztach materiatéw zostaty uwzglednione koszty zakupow
Koszty przeliczono metodg szczegétowg z wydrukiem scalonym,

Stawki i Narzuty:

-robocizna - wg. sekocenbud - $rednie

-koszty posrednie- Srednie
-zysk- $rednie.
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25152 Uzytkownik: LCT Projekt

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1
26 m 26.000
RAZEM 26.000
3|/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1./0703-03
1
26 m 26.000
RAZEM 26.000
4/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1./0704-01
1
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.1./0347-09 piennej
1
161.25 m?2 161.250
RAZEM 161.250
6|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m2
d.1./0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
1 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
161.25 m?2 161.250
RAZEM 161.250
7|KNR 4-04 Rozebranie murdéw i stupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1./0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1
(4+4+1.7)*2.2*0.15 m3 3.201
5.22*2.2*0.15 m3 3.432
(5.8+2.8+3)*2.2*0.15 m3 3.828
(1.2+2+0.5+2+0.5)*2.2*0.15 m3 2.046
3.1%2.2*0.15 m3 1.023
6 m3 6.000
RAZEM 19.530
8/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1./0406-03
1|analogia
61.80 m?2 61.800
RAZEM 61.800
9|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1./0406-03
1|analogia
189.20 m?2 189.200
RAZEM 189.200
10/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg $lepych m?2
d.1./0405-01
1|analogia
251.20 m?2 251.200
RAZEM 251.200
11/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1./0406-01
1|analogia
251.20 m?2 251.200
RAZEM 251.200
1.2 Sanitariaty
12|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1./0811-07
2
6.8 m?2 6.800
RAZEM 6.800
13|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
2
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25152 Uzytkownik: LCT Projekt

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(4+4+1.741.7)*2.2 m?2 25.080
RAZEM 25.080
14/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.1./2010-04 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
2
11.1*2.2 m?2 24.420
-0.8"2*4 m?2 -6.400
RAZEM 18.020
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./1202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
30%2.2 m?2 66.000
-0.8"2*4 m?2 -6.400
RAZEM 59.600
16|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
2|analogia
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt klejo-  |m?2
d.1./0613-01 nych lepikiem asfaltowym na gorgco do podtoza betonowego
2
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
18/KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm-OSB m2
d.1./1110-01
2
11.963 m?2 11.963
RAZEM 11.963
19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
11.96 m?2 11.960
RAZEM 11.960
20|KNR 0-121l  |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana m?2
d.1./0829-11
2|analogia
59.60 m?2 59.600
RAZEM 59.600
21|KNR 0-121l  |WKklejanie lustra na klej do luster m?2
d.1./0829-11
2|analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 0-121  |Wklejanie listew ozdobnych m
d.1./0829-11
2|analiza indy-
widualna
25 m 25.000
RAZEM 25.000
23|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1./1118-11 todg kombinowang
2
11.96 m?2 11.960
RAZEM 11.960
24/ KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.1./0702-03 600x1200 mm
2
11.96 m?2 11.960
RAZEM 11.960
25|KNR 2-02 Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 75 |m
d.1./2103-04 cm
2
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
26 Montaz odbojéw drzwiowych szt
d.1.|analiza indy-
2|widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
27 Wyposazenie tazienek :dozowniki do mydta szt 2, Kosze na odpady 27| szt 2, |szt.
d.1. poj.na papier toaletowy szt 3, wieszaki szt 2, szczotki do we szt 3 poj na recz-
2 niki szt 2 zakup i montaz.
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krycie dwuwarstwowe 12,5-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.3 Stolarka
28|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach zewnetrznych z cegiet szt.
d.1./0318-05
3|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych oszklonych/petnych na budowie EI30 m?2
d.1./1024-08
3|analiza indy-
widualna
1.0*2.05 m?2 2.050
0.9*2.05 m?2 1.845
dostawka szklana
RAZEM 3.895
30|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycznie wykon- |m?2
d.1./1017-02 czone
3|analogia
10*0.8*2.05 m?2 16.400
RAZEM 16.400
31|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1./0920-20
3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkdéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1./0920-26
3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
33 Zamontowanie rolet okiennych materiatowych- okna pofaciowe szt.
d.1.|analiza indy-
3|widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.4 Roboty remontowe pokoje, korytarz
34 Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych h
d.1.
4
20 h 20.000
RAZEM 20.000
35/KNR AT-12 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.1./0103-04 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Scia-
4 na 100A50
61.20 m?2 61.200
RAZEM 61.200
36|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na scianach na podfozu z tynku
4
61.20*2 m?2 122.400
109*2.5 m?2 272.500
35.7*4 m?2 142.800
RAZEM 537.700
37 /KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m?2
d.1./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
4
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
38/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
4
537.70+215 m?2 752.700
RAZEM 752.700
39|KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- |m?2
d.1./0203-02 trukcji nosnej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji
4 dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odpornosé ogniowa F 1/EIl 60, po-
krycie dwuwarstwowe 12,5-02
215.65 m?2 215.650
RAZEM 215.650
40|KNR AT-12 |Oktfadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons-  |m?2
d.1./0203-02 trukcji nosnej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukgji
4 dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odpornos¢ ogniowa F 1/El 60, po-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
142.80 m?2 142.800
RAZEM 142.800
1.5 Posadzki pokoje
41|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1./0816-06
5
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
42 |KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1./0406-01
5
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
43|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.1./0413-02
5
180 m 180.000
RAZEM 180.000
44|KNR 2-02 Izolacje z foli paraprzepuszczalnej i wodoszczelnej m?2
d.1./0616-01
5|analogia
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
5
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
46|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm- ptyta OSB m?2
d.1./1110-02 Krotnos¢ = 2
5
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
47 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
5
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
48 NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
5
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
49|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych EXpona m2
d.1.{1112-01
5|analogia
229 m?2 229.000
RAZEM 229.000
50 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.1./1113-07 wane
5|analogia
190 m 190.000
RAZEM 190.000
1.6 P.Poz-klapy dymowe
51 Montaz klap dymowych kpl
d.1.
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52 Montaz naswietli dachowych automatycznie otwieranych kpl
d.1.
6
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2 Remont potaci dachu
21 Remont potaci dachu
53|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.2./0901-05
1|analiza indy-
widualna
RAZEM 14.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
54| KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.2./0901-06
1|analiza indy-
widualna
14 m 14.000
RAZEM 14.000
55|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.2./0901-07
1|analiza indy-
widualna
RAZEM 14.000
56|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowej i marsylskiej m?2
d.2./0507-03
1|analiza indy-
widualna
4.5%(6.7+1.20) m?2 35.550
3*4.1 m?2 12.300
3*4.1 m?2 12.300
8.5*3.5 m?2 29.750
3*3.1 m?2 9.300
1.1*2.6 m?2 2.860
1.1*2.6 m?2 2.860
6.3"3 m?2 18.900
3.5*3 m?2 10.500
3*4.9 m?2 14.700
3*4.9 m?2 14.700
RAZEM 163.720
57|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki - gasiory m
d.2./0507-05
1|analiza indy-
widualna
3+4.5+4.5+4.5+3+4.5 m 24.000
RAZEM 24.000
58 KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.2./0350-01
1
1.1*0.5 m3 0.550
1*0.5 m3 0.500
1*0.5 m3 0.500
0.8*0.5 m3 0.400
0.5*1 m3 0.500
0.5*1 m3 0.500
A (sumaczesciowa) ] e
m3 2.950
2.95"1.5 m3 4.425
RAZEM 7.375
59|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2./0535-06
1
108 m 108.000
RAZEM 108.000
60/KNR 19-01 |Demontaz drewnianych okiennych o pow. do 1.0 m2 szt.
d.2./11019-01
1|analiza indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m?2
d.2./0403-03
1|analiza indy-
widualna
163.72+168 m?2 331.720
RAZEM 331.720
62|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.2./0403-08 we
1|analiza indy-
widualna
20.25+20.25+10.65+16+18 m 85.150
RAZEM 85.150
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
63|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.2./0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
(2+6.5+9+2.5+5.6+8.5+3)*0.7 m?2 25.970
RAZEM 25.970
64|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0535-04
1
13.8+5+5+3+5+16+5+6.5+9+13 m 81.300
RAZEM 81.300
65/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy z cynku m
d.2./0527-03
1
108 m 108.000
RAZEM 108.000
66|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku m
d.2./0509-04
1
81.3 m 81.300
RAZEM 81.300
67| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie blachg z cynku rynien dachowych wiszacych potokragtych - doda-|szt.
d.2./0526-07 tek za wykonane wpusty (sztucery)
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
68| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku m?2
d.2./0515-01
1
31.20 m?2 31.200
RAZEM 31.200
69|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.2./0515-02
1
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
70|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2./0410-01
1
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
71|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2./0504-01
1
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
72|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2./0504-03
1
28.40 m?2 28.400
RAZEM 28.400
73/KNR 7-11 Wypetnianie szczelin list dociskowych z obrébkg z papy termozgrzewalnej m
d.2./0605-01
1|analiza indy-
widualna
41 m 41.000
RAZEM 41.000
74 KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 |m3
d.2./0128-01 cegly
1
7.37 m3 7.370
RAZEM 7.370
75|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.2./0533-01
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
76|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC |m?2
d.2./0301-07 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w pota-
1 ci dachu krokwiowego
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
77|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.2./0406-01
1
115 m?2 115.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 115.000
2.2 Wzmochnienie konstrukcji dachu
78/ KNNR-W 3 |Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm dwustronnie m
d.2./0503-02
2|analiza indy-
widualna
240 m 240.000
RAZEM 240.000
79|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykfe i kleszcze(20% |m
d.2./0412-02 konstrukgji)
2|analiza indy-
widualna
240 m 240.000
RAZEM 240.000
80|KNNR-W 3 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania drewna pre-|m2
d.2./0504-04 paratami solowymi - bale i krawedziaki
2
221 m?2 221.000
RAZEM 221.000
2.3 Ulozenie nowej potaci dachu
81|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m|m?2
d.2./0103-02
3|analiza indy-
widualna
163 m?2 163.000
RAZEM 163.000
82|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.2./0410-04 Cy nasyconej
3|analiza indy-
widualna
163 m?2 163.000
RAZEM 163.000
83 KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka zaktadkowa ceramiczna m2
d.2./0504-02
3|analiza indy-
widualna
163 m?2 163.000
RAZEM 163.000
84|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - zeskrobanie farby z elementéw metalowych pet- |m?2
d.2./1310-05 nych o pow. ponad 0,5 m2
3|analiza indy-
widualna
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
85/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2./0104-01
3|analiza indy-
widualna
21 m 21.000
RAZEM 21.000
86|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowe;j szt
d.2./0526-02
3|analiza indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
87 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm- z blachy z tytan-cynku m
d.2./0511-01
3|analiza indy-
widualna
RAZEM 0.000
88|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek i  |m?2
d.2./1510-05 elementéw petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania
3|analiza indy-
widualna
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2.4 Remont instalacji odgromowej
89|KNNR-W 9 |Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.2./0601-05
4|analiza indy-
widualna
69 m 69.000
RAZEM 69.000
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Prokuratura komplet kosztorysy 31.03.2015etap 1popr(dach, we®BMbRgora ,adaptacja poddasza).kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
90|KNNR-W 9 |Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.2./0601-06
4|analiza indy-
widualna
61 m 61.000
RAZEM 61.000
91/ KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.2./0604-05 $rednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
4|analiza indy-
widualna
69 m 69.000
RAZEM 69.000
92|KNR-W 5-08 |Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.2./0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o Srednicy do 10 mm
4|analiza indy-
widualna
53.5 m 53.500
RAZEM 53.500
93|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewoddw wyréwnawczych w budynkach w ciggach pionowych na |m
d.2./0603-03 wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrdj bednar-
4|analiza indy- |ki do 120 mm2
widualna
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
94|KNR-W 5-08 |Mechaniczne pograzanie uziomdw pretowych w gruncie kat. lll m
d.2./0614-02
4|analiza indy-
widualna
24 m 24.000
RAZEM 24.000
95|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie |m
d.2./0611-01 kat.I-1l
4|analiza indy-
widualna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
96| KNR-W 5-08 [Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.2./0619-06 mowej lub przewoddw wyréwnawczych
4|analiza indy-
widualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
97|KNR-W 5-08 [Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.2.|0619-01 wodow wyréwnawczych
4|analiza indy-
widualna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
98| KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.2./1205-03 .
4|analiza indy-
widualna
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
99| KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.2./1205-04
4|analiza indy-
widualna
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
2.5 Rusztowanie
100|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m kol.
d.2./11611-04
5|analiza indy-
widualna
51 kol. 51.000
RAZEM 51.000
101 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|analiza indy- |(poz.:53,54,55,56,57,60,61,62,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
5|widualna 95,96,97,98,99)
2.6 Utylizacja gruzu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
102|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
6|analiza indy-
widualna
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
103|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
6|analiza indy- |czety 1 km
widualna Krotnos¢ = 10
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
104 utylizacja m3
d.2.|analiza indy-
6|widualna
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
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-

analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 14
d.1./04 do2m2
1
2|/KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet- |m 26
d.1./04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
1 mm
3|/KNR 4-01 0703-| Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 26
d.1./03
1
4/KNR 4-01 0704- Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stro- m?2 5
d.1./01 pach zaprawg cementowg
1
5/KNR 4-01 0347-| Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zapra- |m2 161.25
d.1./09 wie cementowo-wapiennej
1
6|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z  |m2 161.25
d.1./02 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
1 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
7|KNR 4-04 0102-|Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci |m3 19.530
d.1./02 do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa-
1 piennej
8/KNR 4-04 0406- Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2 61.80
d.1./03
1|analogia
9|KNR 4-04 0406-| Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2 189.20
d.1./03
1|analogia
10|KNR 4-04 0405-| Rozebranie drewnianych podtég $lepych m2 251.20
d.1.|01
1|analogia
11/KNR 4-04 0406- Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2 251.20
d.1.|01
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kup i montaz.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Sanitariaty
12/KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 6.8
d.1./07
2
13|KNR 4-01 0819-| Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2 (4+4+1.7+
d.1./15 1.7)*2.2=
2 25.080
14/ KNR 0-14 2010-|Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m2 18.020
d.1./04 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwu-
2 warstwowe 50 - 101
15|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 59.600
d.1./1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
16/KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- | m?2 12
d.1./01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
2|analogia
17|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 12
d.1./01 poziome z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco
2 do podtoza betonowego
18| KNR 2-02 1110-|Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm-OSB m?2 11.963
d.1.|01
2
19|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 11.96
d.1.{1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
2
20|KNR 0-12II Licowanie $cian ptytkami na klej metoda kombinowang |m?2 59.60
d.1./0829-11
2|analogia
21|KNR 0-12I1 WKklejanie lustra na klej do luster m2 2
d.1./0829-11
2|analogia
22|KNR 0-121 Wklejanie listew ozdobnych m 25
d.1./0829-11
2|analiza indywi-
dualna
23|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 |m?2 11.96
d.1.{1118-11 cm uktadane na klej metodg kombinowang
2
24|KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z m2 11.96
d.1./03 rastrami o wymiarach 600x1200 mm
2
25/KNR 2-02 2103-|Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 |m 1.5
d.1./04 cm i szerokosci do 75 cm
2
26 Montaz odbojéw drzwiowych szt 4
d.1.|analiza indywi-
2|dualna
27 Wyposazenie fazienek :dozowniki do mydta szt 2, Kosze |szt. 14
d.1. na odpady 271 szt 2, poj.na papier toaletowy szt 3, wie-
2 szaki szt 2, szczotki do wc szt 3 poj na reczniki szt 2 za-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Stolarka
28|KNR 4-01 0318-|Obsadzenie o$cieznic drewnianych w $cianach ze- szt. 10
d.1.|05 wnetrznych z cegiet
3|analogia
29/KNR 0-19 1024-Montaz drzwi aluminiowych oszklonych/petnych na bu- |m?2 3.895
d.1./08 dowie EI30
3|analiza indywi-
dualna
30|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 10*0.8*2.05
d.1./02 petne fabrycznie wykonczone =16.400
3|analogia
31|KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. 12
d.1.|20
3
32|KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych szt. 12
d.1./126 wielozastawkowych
3
33 Zamontowanie rolet okiennych materiatowych- okna po- |szt. 6
d.1.|analiza indywi- |faciowe

dualna
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stropu - system NIDA Poddasze, odporno$¢ ogniowa F
1/El 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Roboty remontowe pokoje, korytarz
34 Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych h 20
d.1.
4
35/KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na  |m?2 61.20
d.1./0103-04 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron-
4 nym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Sciana
100A50
36|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 537.700
d.1./02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
4 na podtozu z tynku
37|/KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach|m?2 215
d.1./06 z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewa-
4 nych
38|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 537.70+215
d.1./03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem =752.700
4
39|KNR AT-12 Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA  |m2 215.65
d.1./0203-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej NIDA 60CD mocowa-
4 nej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
stropu - system NIDA Poddasze, odporno$¢ ogniowa F
1/El 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02
40|KNR AT-12 Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA  |m2 142.80
d.1./0203-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej NIDA 60CD mocowa-
4 nej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Posadzki pokoje
41/KNR 4-01 0816-|Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew |m?2 229
d.1.|06 lub cokotow
5
42|KNR 4-04 0406-| Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2 229
d.1.|01
5
43| KNR 4-01 0413-|WWzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek |m 180
d.1./02 grub. 32 mm
5
44| KNR 2-02 0616-|Izolacje z foli paraprzepuszczalnej i wodoszczelnej m2 229
d.1./01
5|analogia
45|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 229
d.1./03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
5
46|KNR 2-02 1110-|Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm- ptyta m?2 229
d.1./02 OoSsB
5 Krotnos¢ = 2
47|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 229
d.1./03 towej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10
5 mm
48/NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 229
d.1.{1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
5
49|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych EXpona m?2 229
d.1.|01
5|analogia
50/ KNR 2-02 1113-|Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyScienne z po- |m 190
d.1./07 lichlorku winylu zgrzewane
5|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 P.Poz-klapy dymowe
51 Montaz klap dymowych kpl 1
d.1.
6
52 Montaz nas$wietli dachowych automatycznie otwieranych |kpl 4
d.1.
6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Remont potaci dachu
21 Remont potaci dachu
53|KNR 4-04 0901-| Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 14
d.2.|05
1|analiza indywi-
dualna
54 KNR 4-04 0901-|Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 14
d.2.|06
1|analiza indywi-
dualna
55/KNR 4-04 0901-|Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 14
d.2.|07
1|analiza indywi-
dualna
56| KNR 4-04 0507-|Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki zakladko- |m?2 163.720
d.2.{03 wej i marsylskiej
1|analiza indywi-
dualna
57|KNR 4-04 0507-|Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - ggsiory |m 3+4.5+4 5+
d.2.|/05 4.5+3+4.5 =
1|analiza indywi- 24.000
dualna
58/ KNR 4-01 0350- Rozebranie kominéw wolnostojgacych m3 7.375
d.2.|01
1
59| KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie |m 108
d.2./06 do uzytku
1
60/ KNR 19-01 Demontaz drewnianych okiennych o pow. do 1.0 m2 szt. 3
d.2./1019-01
1|analiza indywi-
dualna
61|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie da- |m?2 163.72+168
d.2./03 chu =331.720
1|analiza indywi-
dualna
62| KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapo- |m 20.25+
d.2.|08 we, gzymsowe, wiatrowe 20.25+
1|analiza indywi- 10.65+16+
dualna 18 = 85.150
63| KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 (2+6.5+9+
d.2.{08 okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace;j 2.5+5.6+
1 sie do uzytku 8.5+3)*0.7 =
25.970
64 |KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 13.8+5+5+
d.2.|04 3+5+16+5+
1 6.5+9+13 =
81.300
65/KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m 108
d.2./0527-03
1
66| KNR 2-02 0509- Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm- z blachy z cyn- |m 81.3
d.2.|04 ku
1
67| KNR-W 4-01 Uzupetnienie blachg z cynku rynien dachowych wisza- |szt. 8
d.2./0526-07 cych potokragtych - dodatek za wykonane wpusty (sztu-
1 cery)
68| KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m?2 31.20
d.2./0515-01 chy z cynku
1
69| KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm -z  |m?2 52
d.2.|0515-02 blachy z cynku
1
70| KNR-W 2-02 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 168
d.2./0410-01
1
71| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m2 168
d.2./0504-01 we
1
72|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z pa- |m?2 28.40
d.2./0504-03 py nawierzchniowej
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
73|KNR 7-11 0605-|Wypetnianie szczelin list dociskowych z obrébkg z papy |m 41
d.2.|01 termozgrzewalnej
1|analiza indywi-
dualna
74 KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o prze- | m3 7.37
d.2./0128-01 kroju przewodu 1/2x1/2 cegty
1
75/KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20  |szt. 6
d.21. 0533-01 cm
76| KNR 9-12 0301-|Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wet- |m2 168
d.2.|/07 ny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PA-
1 ROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w pofaci dachu
krokwiowego
77 KNR 4-04 0406- Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2 115
d.2.|01
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Wzmochnienie konstrukcji dachu
78 KNNR-W 3 Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm dwustronnie |m 240
d.2.|0503-02
2|analiza indywi-
dualna
79|KNR 4-01 0412- Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie |m 240
d.2.{02 zwykte i kleszcze(20% konstrukciji)
2|analiza indywi-
dualna
80/KNNR-W 3 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza drewna metodg  |m?2 221
d.2.|0504-04 smarowania drewna preparatami solowymi - bale i kra-
2 wedziaki
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23 Utozenie nowej potaci dachu
81/KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) ukfadane na krokwiach - |m?2 163
d.2./0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m
3|analiza indywi-
dualna
82|KNR-W 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozsta- |m2 163
d.2./0410-04 wie ponad 24 cm z tarcicy nasycone;j
3|analiza indywi-
dualna
83 KNR 2-02 0504-| Pokrycie dachéw dachéwka zaktadkowa ceramiczna m2 163
d.2./02
3|analiza indywi-
dualna
84/KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej - zeskrobanie farby z ele- |m2 20
d.2./1310-05 mentéw metalowych petnych o pow. ponad 0,5 m2
3|analiza indywi-
dualna
85/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m 21
d.2./0104-01
3|analiza indywi-
dualna
86 |KNR 0-15 0526-| Osadzenie okien w pofaci dachowej szt 6
d.2./02
3|analiza indywi-
dualna
87|KNR 2-02 0511-|Rury spustowe okragte o ér. 8 cm- z blachy z tytan-cyn- |m 10
d.2.|01 ku
3|analiza indywi-
dualna
88|KNR 2-02 1510-| Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowg metalo- |m?2 20
d.2.|05 wych drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powierzch-

analiza indywi-
dualna

ni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4 Remont instalacji odgromowej
89|KNNR-W 9 Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji | m 69
d.2.|0601-05 odgromowej
4|analiza indywi-
dualna
90| KNNR-W 9 Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji |m 61
d.2./0601-06 odgromowe;j
4|analiza indywi-
dualna
91/KNR-W 5-08 Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej niena-|m 69
d.2./0604-05 prezanych z preta o $rednicy do 10 mm na dachu stro-
4|analiza indywi- |mym pokrytym dachowka lub eternitem
dualna
92|KNR-W 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgro- |m 53.5
d.2./0607-03 mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
4|analiza indywi- |mechanicznie - pret o srednicy do 10 mm
dualna
93|KNR-W 5-08 Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkachw  |m 7.5
d.2./0603-03 ciggach pionowych na wspornikach mocowanych na
4|analiza indywi- |cegle z kuciem mechanicznym- przekroj bednarki do
dualna 120 mm2
94 KNR-W 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie |m 24
d.2.|0614-02 kat. Il
4|analiza indywi-
dualna
95|KNR-W 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebo- |m 12
d.2./0611-01 kosci do 0.6 m w gruncie kat.I-ll
4|analiza indywi-
dualna
96| KNR-W 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskow- |szt. 5
d.2./0619-06 nik w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw-
4|analiza indywi- |czych
dualna
97/ KNR-W 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji |szt. 10
d.2./0619-01 odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych
4|analiza indywi-
dualna
98 KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 1
d.2./1205-03
4|analiza indywi-
dualna
99| KNR-W 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 4
d.2./1205-04
4|analiza indywi-
dualna

-22-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 Rusztowanie
100|KNR 2-02 1611-|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 51
d.2.|04 sokoscido 10 m
5|analiza indywi-
dualna
101 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|analiza indywi- | (poz.:53,54,55,56,57,60,61,62,78,79,81,82,83,84,86,87,
5|dualna 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99)
-23-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 Utylizacja gruzu
102|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 35
d.2.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
6|analiza indywi- |tadowczym na odlegto$¢ 1 km
dualna
103|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 35
d.2.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
6/analiza indywi- (tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
dualna km
Krotnos¢ = 10
104 utylizacja m3 35
d.2.|analiza indywi-
6|dualna

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez narzutéow kosztorysu

Wartos¢ narzutéw kosztorysu objetych podatkiem VAT

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Prokuratura komplet kosztorysy 31.03.2015etap TAPBEUACE BRIRNECNGSRARDNYARF poddasza) kst

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp r4 \4 RAZEM

ROBOTY OGOLNOBUDO-
WLANE

-

Roboty rozbiérkowe

Sanitariaty

Stolarka

EQEEY YN
HON=

Roboty remontowe pokoje,
korytarz

Posadzki pokoje

- |-

P.Poz-klapy dymowe

Remont potaci dachu

Remont potaci dachu

N = (v oo

NN

Wzmocnienie konstrukcji
dachu

2.3|Utozenie nowej potaci da-
chu

2.4/Remont instalacji odgromo-
wej

2.5/Rusztowanie

2.6|Utylizacja gruzu

RAZEM

Stownie:
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